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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ] — Program Zabezpieczenia Jakosci

Bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa budynku komunalnego
z infrastruktura techniczna zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego
w Mlawie na dzialce nr 326/2 obreb 11.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach ~ matych prostych robot i konstrukgji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami

technicznymi (SST) sporzadzonymi dla obiektu z pkt. 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowgq SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspodtrzedne punktéow gltéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,

uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sq obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc

ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci

podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie ~ wykonane  roboty i  dostarczone  materiaty maja  by¢  zgodne
z dokumentacja projektowa i SST. Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie

moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwo$ciq powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
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instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly

bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i

tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe

wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w

pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatléw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub

Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodia speiniaja wymagania SST
w czasie postepu robdt. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i

wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony srodowiska i przepisy

dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym W umowie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ si¢ z czesci opisowej i

graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow

konstrukcyjnych o wigekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZ], projektu projektem organizacji robot oraz

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na

pis$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana jesli wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na wlasny koszt.

523. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony
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sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot, organizacje ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz
zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0s6b

odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdét,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robdt, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz
forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych
na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposdb i procedure
pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementow robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materialéw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich

czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
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nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowaq. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te
beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami

SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdét z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98),,
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub europejska

b) aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda

odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow

robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéow robot,

* przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w

robotach,
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem kto je przeprowadzat,
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* wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow jezeli umowa naklada obowiazek jej prowadzenia stanowi, dokument
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub

w SST.
[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w

KNR-ach oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalagji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna

zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania robdét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalenn przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupeltniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoly odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia jakosci (PZ]),



Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Wykonawcza
"DELTA" Dominik Depczynski

Kazanice 32, 14-260 Lubawa
pracownia.delta@wp.pl

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ]),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robdt wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangji polega na ocenie wykonanych
robét zwiazanych z usunieciem wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej

obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot(koncowy)

robét”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jezeli umowa nie stanowi inaczej, jest cena jednostkowa skalkulowana

przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
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przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych ryczattowo
podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentagji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
¢ robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkoéw i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i

wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i

drenazuy,
(f) tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002

r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.

zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr

209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.

Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w sprawie

ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu Funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

198, poz. 2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PRZYGOTOWANIE I MONTAZ ZBROJENIA

kod CPV 45262310-7

1. WSTEP
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
w zwiazku z budowa budynku komunalnego z infrastruktura techniczna zlokalizowanego
przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Mlawie na dzialce nr 326/2 obreb 11.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia

elementéw konstrukcji budynku oraz podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Roboty, ktérych
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dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robot
zwiazanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrola jakosci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne nadproza, wience, fawy, stropy, schody itp.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”.
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie nie sprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen

W sposob czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z

dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne"
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy

PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
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2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna

IBDiM Nr AT/2001-

04-1115) o nastepujacych parametrach:

- $rednica preta w mm

- granica plastycznosci Re (min) w MPa

- wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa

- wydtuzenie (min) w %

- zginanie do kata 60°

8-10

500

550

490

375

10

brak pekniec i rys w ztaczu

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-B wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych

parametrach:

- $rednica preta w mm

- granica plastycznosci Re (min) w MPa

- wytrzymalos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa
- wytrzymato$¢é charakterystyczna w MPa

- wytrzymalos¢ obliczeniowa w Mpa

- wydluzenie (min) w %

- zginanie do kata 60°

6-32

355

490

355

295

20

brak pekniec i rys w ztaczu
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Prety okragle zebrowane ze stali St3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujacych

parametrach :

- $rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

- wytrzymato$é na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
- wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240
- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200

- wydluzenie (min) w % 24

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych

parametrach:

- $rednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
- wydluzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztaczu.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwani.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia

widoczne golym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze
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Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym

maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wedlug analizy

wytopowej,
- masa partii,
- rodzaj obrdbki cieplne;j.

Na przy wieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretow

(po dwie do kazdej

wiazki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:
- znak wytworcy,

- §rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wiazatkowego.

2.3. Podkfadki dystansowe
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Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.

Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” . Sprzet uzywany
przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogoélnym. W szczegolnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadac fabryczna gwarangcje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP,
jak przykladowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet

powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu,
W sposOb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztalcenn oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
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5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opalac

lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzq i zablocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary

przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby

czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, Scianek. Dopuszczalna

wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywacd przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych

nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S- 10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm

powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman
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elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia

rozcigganego, nalezy stosowac érednice zagiecia rdwna co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrocic¢ szczegdlna uwage na

ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam pekniecia powstale podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub
innymi $srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w swietle

pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
- 0,07 m - dla zbrojenia gléwnego fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpoér masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym

szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.
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Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretéw o

$rednicy do 12 m, przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne”
pkt 6. Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowq oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy

przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy
pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie

cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wkiadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie

zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
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- odstep od czota elementu lub konstrukgcji: £10 mm,
- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: +5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: #1 mm (wzajemne odleglosci mierzone
w  przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja

nastepujace wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodlnej ich

liczby na tym precie,

- roznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,
- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznos$ci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. faczna dtugosé pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mase jednostkowq (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwiekszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach

wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawgq odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8.3. Odbior konicowy

Odbior koncowy odbywa sie¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w

dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie
betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbior powinien polega¢ na

sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa
- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,
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- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robot maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- faczenie pretdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza ST wykonanie badan i pomiarow,

- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy i

usuniecie ich poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1 /AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/

[AK: 1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki:

1. BI 4/91 poz. 27

2.BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1. BI 4/84 poz.

17
PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betomu.
Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciagania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukgje Instytutu Techniki Budowlanej:
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukgji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

kod CPV 45262300-4

I. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych , podtozy pod
posadzki, posadzek betonowych, podbudéw oraz konstrukcji betowych w zwiazku z budowa
budynku komunalnego z infrastruktura techniczna zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa

Nowowiejskiego w Mlawie na dzialce nr 326/2 obreb 11.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, podbetonéw (podkiady betonowe)
oraz posadzek betonowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie

robdt zwiazanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej,
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
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- pielegnacja betonu.

- stosunek masy wody, ktdra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe. Stopiert mrozoodpornosci - symbol
literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%. Klasa betonu - symbol
literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana Rb w MPa. Wytrzymatos¢
gwarantowana betonu na $ciskanie Rb - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogolne”, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw przed

zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow

przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionac beton, do jego masy w

stanie suchym.
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Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢

ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe

cykli zamrazania i odmrazania 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana Rb w

MPa.

Wytrzymato$é gwarantowana betonu na Sciskanie Rb - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienistwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne

wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

Beton do wbudowania dostarczany z betoniarni wytworzony w specjalistycznych weztach

betoniarskich. Beton
Klasy betonu do wbudowania wg PN-EN206-1:
- podtoza pod fundamenty - C8/10 (B10)

- fawy i stopy fundamentowe C16/20 (B20)
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- $ciany, stupy w $cianach murowanych C16/20 (B20)

- stropy, wience, schody - C20/25 (B25)

- podbudowy pod posadzki parteru - C8/10 (B10)

Beton do konstrukgji budynku musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250,
- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwdrni

betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:
- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie
rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie
konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy

wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:
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- metoda Ve-Be,
- metoda stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w

normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:
- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,
- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonaé aparatem
Ve-Be. Dla konsystengji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka

opadowego.

Beton przeznaczony na posadzke powinien charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
- minimalna klasa wytrzymatosci C16/20 (B20)

- wlasciwa jednorodna konsystencja

- wskaznik wodno — cementowy w/c L. 0,5

- punkt piaskowy do 40%

- ograniczona ilo$¢ cementu z uwagi na skurcz

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéow powinno sie
odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania sie stosowania
mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej
nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o s$rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty

wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogolne”. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy
mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ , gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie

powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15sC,
- 70 min. - przy temperaturze +20sC,
- 30 min. - przy temperaturze +30sC.
5 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawia
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robodt betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowe;j,
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- kolejnos$¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukgji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna byc¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

- prawidltowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana

wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa

konstrukcje (kanatdw, wpustoéw, saczkéw, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
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Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wyltacznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w SST wymagania. Dozowanie
skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo =z

doktadnoscia:
- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- #+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane
co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikdw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte
zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek

betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich

opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementéw konstrukci monolitycznych nalezy
przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujace

zalecenia:

- w fundamentach i $cianach mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,

zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowgq nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub

rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych

stosowac wibratory wglebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetiac nastepujace warunki:

- wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie

poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym

wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt

pomostow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym

miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosciiod 1 0 do 15 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada ze powinna ona by¢

prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie

woda.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonad bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20sC, czas trwania przerwy

nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczedniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Spadki posadzki betonowej wykona¢ zgodnie z projektem z tolerancjami okreslonymi polskimi

normami
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5sC, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -
5sC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20sC w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata
ciepla w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania

betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35sC.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.
5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
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wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5sC nalezy nie podzZniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15sC i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciagu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykarnczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami

kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnieg,
- posadzki betonowe powinny by¢ zatarte zacieraczkami stalowymi,
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rébwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrdwnacé za

pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy wykona¢ szczeliny pozorne zgodnie z

projektem w zaleznosci od :
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- uktadu konstrukgji hali,
- planu zagospodarowania hali,

Do wypelnienia szczelin dylatacyjnych proponuje si¢ masy na bazie zywicy epoksydowej —
Plastikol 18 i poliuretanowe trwale elastyczne - Plastikol 19, Compakta PU-SG , firmy

Deiterman
5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor)
nalezy wykonac¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie

obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:
- szybko$¢ betonowania,

- sposOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukgji,

- zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywad odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
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Deskowania zaleca sie¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowann mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek

wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian z

dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie

elementdéw typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okredlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie

betonowania pobierac

probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.
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Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$é nizszgq od przewidzianej dla

danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgj.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej

klasie betonu.

W przypadku niespeinienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,

spelnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w

okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasiakliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu ukladania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o

ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z

norma PN-B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw
i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w

okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28

dni.
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Wymagany stopienn wodoszczelnos$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skltadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze

boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy

PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie

Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych

materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowe;j,

- badanie betonu.
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Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250:

Przepuszezalnos¢ wody

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgstos< badania
wedhig
Badanie Urabialnos¢ PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
J-w. Konsystencja J-W. Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza
jw. Zawarto$c j-w. jw.
powietiza
Badanie betonu 1)  Wynzymaloé¢ na |J-W. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
Sciskanie na probkach kazdej partii betonu
jw. 2)  Wytzymaloi¢ na  |PN-B-06261 W przypadkach technicznie
sciskanie  —  badamia |PN-B-06262 uzasadnionych
nieniszczace
JW. 3) Nasigkliwos¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty.
3 razy w okresie wykonywania
konstrukeji i raz na3 5000 m* betonu
Jw. 4) Mrozoodpormosé jw. Jw.
JW. 5) jw. JW.

Wymagania ogolne

- Rozrdznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementow

niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji

o charakterze monumentalnym.

- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerangji specjalnych

szczegOlnie

z podaniem: zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

a) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami

podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

istotnych z punktu widzenia
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b) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw konstrukgji.

- Doktadnos$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami sScian lub

stupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowacé wartosci
roznoimienne w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o

charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.
6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okres$lania

usytuowania elementéw konstrukgji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6.2.3. Fundamenty (fawy-stopy)

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze

niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.2.4. Stupy i Sciany

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupdw i Scian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupéw i scian

w planie w stosunku do stupow i Scian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

+20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

- Dopuszczalne odchylenie stupa lub Sciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegltych kondygnacji nie

powinno by¢ wieksze niz:

+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
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+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
6.2.5. Belki i ptyty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢

wieksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdéw sasiednich kondygnacji nie

powinno by¢ wigksze niz:
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+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku
do poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

+20 mm przy Hi <20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

6.2.6. Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 0,02

li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potaczen pretéw nie powinno by¢

wieksze niz:
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-10 mm przy klasie tolerancji N1,
-5 mm przy klasie tolerancji N2.
6.2.7. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2

m nie powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na

odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m

nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosc¢

(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
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L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze

niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 6.2.8.

Otwory i wkiadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niS:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest

- 1 m® (metr szescienny) konstrukgcji z betonu dla wykonania fundamentéw, stupéw, wiency,

belek nadprozowych

- 1 m? ( metr kwadratowy) dla podktadow pod posadzi i fundamenty, posadzki oraz ptyty

stropowej.

Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkoéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym

od 6 cm .
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
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Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa szczegdtowa

specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawgq odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okres$laja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych

tych robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” ..
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja

- wykonanie przerw dylatacyjnych,
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- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia Wykonawcy, materiatéw
rozbidrkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego

uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu

wigzania.
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PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci wody

wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpgji

kapilarne;j.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w

podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej

substangji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie

zawartosci alkaliow w domieszkach.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania

wytrzymalo$ci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betonu na Sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych.
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PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.

Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-C-04541 Woda i scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substanci rozpuszczonych mineralnych i

substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337

mval/dm metodg wersenianowa

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z

kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie

siarkowodoru i
siarczkéw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkow oraz

zapotrzebowania chloru.

Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna
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PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych,

cukrow

rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z antronem.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i

badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podzial i gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogodlne

wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscia i

zapewnienie jakosci.

10.2. Inne

Instrukgje Instytutu Techniki Budowlanej:
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- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45262520- 2

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot murarskich w zwiazku z budowa budynku komunalnego
z infrastruktura techniczna zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego

w Mlawie na dzialce nr 326/2 obreb 11.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie:
- Scianek dziatowych gr. 12 cm z cegiet wapienno-piaskowych na zaprawie cem-wapiennej,

- Scian konstrukcyjnych oraz ostonowych z cegiel wapienno-piaskowych na zaprawie cem-

wapiennej.

- Scian fundamentowych z bloczka betonowego.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone wr:

- ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.

2016; z pdzniejszymi zmianami),
- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami).
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wadd

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana pelna klasy 15MPa wg PN-B 12050:1996

Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm
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Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panistwowe;j.

Dopuszczalna liczba cegiel potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla

cegly — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wys.
1,5m na inne cegly nie rozpadla sie. Ilo$¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie

powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana pelna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna
liczba cegiel potdéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknigciem przechodzacym
przez cata grubosc¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla ceglty — 10% cegiet

badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
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Wytrzymato$é na Sciskanie 10 MPa.
Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3.
Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wys. 1,5m na inne cegly nie

rozpadta sig.

2.2.3. Bloczki betonowe — PN-B-19306:1999
Wymiary 1=38 cm s= 35 cm H=12 cm
Gestosc¢ pozorna 1,6-2,0 kg/dm?
Wytrzymato$é na Sciskanie — 15 MPa

Mrozoodpornos¢ — obnizenie wytrzymatosci na sciskanie po 25 cyjklach zamrazania w
temperaturze -20°C nie powinno wynosi¢ wiecej niz 20% w stosunku do prébek nie
zamrazanych , a ubytek masy nie powinien by¢ wiekszy niz 5% 2.2.5.Bloczki z

autoklawizowanego betonu komdrkowego wg PN-89/B-06258 i PN-B 19301:1997
Wymiary 1 =590 mm, s =240 mm, h =240 mm

Odmiana : min 600 (gesto$¢ pozorna od 551 do 650 kg/m?) Marka : 9

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny  stosunek  objetosciowy  skiadnikow  zapraw cementowo-wapiennych

(cement/wapno suchogaszone/piasek):
zaprawa cementowo-wapienna 5MPa - 1:0,5:4,5

zaprawa cementowo-wapienna 3MPa - 1:1:6
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki CEMI 32,5
oraz cement hutniczy CEM III 32,5A pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza ni5+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych

nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno
by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich

nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEMI 32,5 oraz
cement hutniczy CEM III 32,5A pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w

zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna
3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
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Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i

otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1

cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dtugosci. W miejscu potaczenia

muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione konicowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla

sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiel i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z cegly pelnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17

mm, a minimalna 10 mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie
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wypelnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniac¢

zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglta nowa i rozbiérkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci

rozniacej si¢ wigcej niz o 5mm nalezy wykonywacd na strzepia zazebione boczne.
5.2. Mury z bloczkéw betonowych

Mury z bloczkéw betonowych wykonuje si¢ wedtug tych samych zasad co mury z cegiet

ceramicznych
6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy Scienne

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci

klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentagji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiardow i ksztattu cegly,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przelomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i

wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]

mury spoinowane mury nie spoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na 1 metize dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 6 3
— na wysokosci kondygnacji 20 10
— na calej wysokosci 6 30
Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu
—na 1 m dhugosci | 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia wymiarow ofworow w
swietle o wymiarach:
do 100 cm
szerokosc +6. -3 +10, -5
wysokos¢ +15. -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +6. -3 +10, -5
wysokos¢ +15.-10 +15.-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest — m?/m?® muru o odpowiedniej grubosci. Iloé¢ robdt okresla sie

na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
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8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié¢ nastepujace

dokumenty:

(1) dokumentacja techniczna,

(2) dziennik budowy,

(3) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

(4) protokodty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

(5) protokdty odbioru materiatdw i wyrobdw,

(6) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

(7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Jezeli w umowie nie okreslono inaczej placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w

punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 772-3:2000 Metody badan elementéw murowanych. Okreslenie objetosci netto i udziatu

procentowego drazen elementéw murowych ceramicznych przez wazenie hydrostatyczne

PN-EN 772-7:2000 Metody badan elementow murowych. Okreslenie absorpcji wody przez
elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgo¢, za pomoca

gotowania wody

PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdw.

Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki

PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdw.

Cze$¢ 2: Nadproza

PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia murow.

Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych
PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 2:

Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin

wspornych
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PN-EN 846-3:2002 Metody badan wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia murow Czes¢ 3:

Okreslenie nosnosci na $cinanie potaczen spajanych prefabrykowanego zbrojenia do spoin
wspornych

PN-EN 846-4:2003 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czes¢ 4:
Okreslenie nosnosci oraz zaleznosci obciazenie-odksztalcenie listew kotwiacych

PN-EN 846-5:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czes¢ 5:

Okreslenie nosnosci na rozciaganie i $ciskanie oraz sztywnos¢ kotew murowych (badanie
na probce sktadajacej sie z dwdch elementéw murowych)

PN-EN 846-6:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 6:

Okreslenie nosnosci na rozciaganie i $ciskanie oraz sztywnosci kotew murowych (badanie
jednostronne)

PN-EN 846-7:2002 Metody badan wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes¢ 7:

Okreslenie nosnosci na scinanie oraz sztywnos¢ kotew i facznikéw (badanie na probce
sktadajacej si¢ z dwdch elementéw murowych)

PN-EN 846-8:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czes¢ 8:

Okreslenie nosnosci oraz zaleznosci obciazenie-odksztatcenie wieszakdéw do opierania
drewnianych belek stropowych

PN-EN 846-10:2002 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czesc¢ 10:
Okreslenie nosnosci oraz charakterystyki obcigzen-ugiecie wieszakow wspornikow.

PN-EN 846-13:2003 Metody badan wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murow. Czesc 13:
Okreslenie odpornosci powlok organicznych na uderzenie, scieranie oraz korozje

PN-EN 1052-1:2000 Metody badan murow. Okreslenie wytrzymalosci na $ciskanie
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PN-EN 1052-2:2001 Metody badan murdéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozciaganie przy

zginaniu

PN-EN 1052-3:2003(U) Metody badan muréw. Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci

na $cinanie

PN-EN 1052-4:2002 Metody badan muréw. Czes$¢ 4: Okreslenie wytrzymatosci na $cinanie

muru z warstwa izolacji przeciwwodnej

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia (poprawki PN-B-
03002:1999/Ap1:2001; PN-B-03002:1999/Az1:2001;

PN-B-03002:1999/Az2:2002)

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane

PN-B-12057:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dziatlowych zmiany

PN-B-12057:1996/AZ1:1999.
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KOD CPYV 45422000-1- ROBOTY CIESIELSKIE,

KOD CPV 20322000-9 - DREWNIANE KONSTRUKCJE

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukgji drewnianych w zwiazku z budowa budynku komunalnego z infrastruktura
techniczna zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Mlawie na dzialce nr
326/2 obreb 11.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie konstrukcji drewnianych na projektowanym obiekcie.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST- Wymagania ogodlne,

2.1. Materialy do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST
i obowiazujacymi normami.

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Materiatami do wykonania robot sa:

- drewno C30 do wykonania elementow konstrukcyjnych obiektu (wymiary zgodnie z
dokumentacja techniczng),

- preparat zabezpieczajace do drewna np. FOBOS M-4, SADOLIN BASE

- faczniki mechaniczne (gwozdzie, sruby, wkrety, blachy perforowane)

- blacha stalowa powlekana

- inne materialy pomocnicze
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2.3 WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub topoli,
sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w Dokumentacji
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowa¢ w przypadkach
technicznie uzasadnionych. Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy
wykonywac¢ z drewna twardego, na przyklad debowego, akacjowego lub innego o zblizonej
twardosci. Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami
wytrzymato$ciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja
wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518
lub w PN-EN 519. Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-
EN-338. Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz
wartosci wytrzymatosci charakterystycznej wedlug PN-B-03150:2000. Wilgotno$¢ drewna
iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna liSciastego nie powinna przekracza¢ 15%. Wiasciwosci tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od
zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D- 94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-
EN 350-1-2. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢ przed uzyciem
sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie
oznaczen (cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriéw wizualnych i wad
obrobki. Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wedlug PN-75/D-96000
w  wymienionych sortymentach i klasach obowiazuje do czasu objecia klasyfikacja
wytrzymalosciowa wszystkich jej sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej
sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-
82/D-94021 przez upowaznione osoby, na przyklad kwalifikowanych (licencjonowanych)
brakarzy. Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej

wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
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2.4 WYMAGANIA DLA £EACZNIKOW MECHANICZNYCH

Laczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych
w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny
spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN
14545 i PN-EN 14592. Laczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych. Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja -
w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB
,Zabezpieczenia antykorozyjne". Trojwymiarowe Iaczniki do konstrukcji drewnianych
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych

ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PREPARATOW ZABEZPIECZAJACYCH DREWNO
Preparaty do zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych przed korozja
biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi
w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych -
ZUAT-15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych
przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do
zabezpieczania drewna i materialéw drewnopochodnych przed dzialaniem korozji chemicznej
powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE IMPREGNATOW DO DREWNA

Wg kart technicznych preparatéw, ktore znajduja si¢ na stronach producentow

(www.remmers.pl, www.sadolin.pl).

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 Wymagania
ogolne. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom

zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. SKEADOWANIE DREWNA
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Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcja
producenta. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno
si¢ je odizolowa¢ od podioza warstwa folii oraz skladowac¢ na podktadach z materiatow
twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podloza. Elementy poziome w postaci belek,
elementow stropowych itp. powinny by¢ skladowane na podkladkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami skladowania okreslonymi w projekcie, w sposéb odzwierciedlajacy ich

prace statyczna, przy czym przy skladowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢
zageszczony, tak aby nie powstaly dodatkowe odksztalcenia, wynikajace z systemu
sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac
trzech warstw elementéw. Warstwy skladowanych elementéw powinny by¢ oddzielone od
siebie przekladkami, rozmieszczonymi w sposdb niepowodujacy powstania ich deformagji.
Elementy poziome wysokie, na przykilad wiazary kratowe, powinny by¢ skladowane jak
elementy pionowe. Elementy pionowe w postaci stupdéw, czeéci ram, tukéw, wysokich
elementéw poziomych (np. kratownic) moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym
kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub w pozycji poziomej, na
podktadkach, na wysokosci, co najmniej 20 cm od podltoza, w sposob nie powodujacy ich

deformacji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST Wymagania ogolne.

5.2 WYKONYWANIE ELEMENTOW KONSTRUKC]JI

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja
techniczng projektowa. Elementy konstrukci drewnianych produkowane przemystowo
powinny byc¢ objete kontrola jakosci zgodnie z systemem zakladowej kontroli jakosci.
Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych - w zaleznosci od zakresu ich stosowania - nie
powinna by¢ wyzsza niz przewidziana norma PN-B- 03150:2000. Elementy konstrukcji
z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dlugotrwalym zawilgoceniem we wszystkich

stadiach ich wykonywania. Czesci elementéw konstrukcji stykajace sie z elementami
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konstrukcji z innych chionacych wilgo¢ materialdéw powinny by¢ izolowane. Polaczenia
powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja projektowa. Zlacza na taczniki
mechaniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, z uwzglednieniem
rodzaju tacznikow, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu
i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000. W ztaczach na taczniki

mechaniczne nie nalezy stosowac wigcej niz 2 rodzaje facznikéw.

5.2.1 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa. Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowaé szablony z desek, sklejki lub
twardych ptyt pilsniowych. Dokladno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ + Imm.
Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzac¢ okresowo za pomoca tasmy stalowej. Dtugos¢
elementu nie powinna rozni¢ si¢ od dlugosci ustalonej na szablonie o wigcej niz+ 1mm.
Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem (murlaty) powinny by¢ w miejscu styku
impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa. Elementy drewniane winny
by¢ wykonane z drewna sosnowego lub s$wierkowego klasy C30. Do taczenia elementéw
wiezby dachowej uzywac systemowych tacznikow ciesielskich. Potaczenia krokwi za pomoca
potaczen ciesielskich. Wiezbe dachowgq zwiatrowac tasmami perforowanymi. Szczegoélowe
wymiary przekrojow elementéw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej. Konserwacja elementéw drewnianych - ogniochronna preparatem FOBOS M-4
w stopniu trudnozapalnym lub innymi dopuszczonymi atestami i aprobatami jako preparaty
dajace klasyfikacje dla zabezpieczanego elementy jako material trudnozapalny, a pod
wzgledem rozprzestrzeniania ognia jako material nierozprzestrzeniajacy ognia. Elementy
drewniane wiat oraz widoczne i niepodlegajace zakryciu oprdcz zabezpieczenia

ogniowego i biologicznego nalezy powlekac¢ preparatami koloryzujacymi

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogolne.

6.2 KONTROLA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
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6.2.1 Kontrola materiatéw

Badania wtlasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszej specyfikagji
technicznej. Potwierdzenie wtasciwos$ci materiatéw i wyrobéw powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w Dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materialéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodnosci.

Przy odbiorze materialéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzic
zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréow tych elementéw z wymaganiami podanymi
w Dokumentagji projektowe;j.

6.2.2 Sprawdzenie wykonania elementéw konstrukcji

Oceng prawidlowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami Dokumentacji projektowej

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i
czesciowych oraz zapisow w Dzienniku budowy. Badanie elementéw przed montazem
obejmuje sprawdzenie wymiaréw szablondéw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowq oraz sprawdzenie
wilgotnosci drewna. Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie
powinny przekraczac¢ wielkosci podanych ponizej w tabeli:

L.p. Odchytka Wymiar

1+ 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm,

2 +0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm,

3 +1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm,

4 +2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm,

5+ 5,0mm przy wymiarze od 25Imm do 1200mm,

6 = 10,0mm przy wymiarze od 1201lmm do 3000mm,

7 £15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm,

8 + 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm.
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Odbiory miedzyoperacyjne i cze$ciowe powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonanych robot z Dokumentacja projektowa,

- rodzaj i klase oraz wilgotno$¢ drewna,

- prawidlowos¢ wykonania potaczen,

- zabezpieczenie drewna,

- wymiary elementéw,

- prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Sprawdzenie wymiarow elementow nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ogledzin i pomiarow
tasma stalowa z podziatka milimetrowa albo suwmiarka - na losowo wybranych elementach.
Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami nalezy przeprowadzad za
pomoca stalowego katownika murarskiego, laty kontrolnej i przymiaru z podziatka
milimetrowq. Elementy konstrukgji z nieprawidlowo wykonanymi potaczeniami nie powinny
by¢ wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST Wymagania ogolne.

7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj, m2,m, kg, szt.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU

Ogolne zasady odbioru podano w ST- Wymagania ogdlne.

8.2 ODBIOR ROBOT

Odbidr koricowy obejmuje stwierdzenie:

- zgodnosci z Dokumentacja projektowa,

- prawidlowosci ksztaltu i wymiarow,

- prawidlowosci oparcia na podporach i rozstawu elementow,

- prawidtowosci wykonania zlaczy,

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukgji,

- nieprzekroczenia odchylek wymiarowych elementdw i catej konstrukgji,

- prawidltowosci wykonania powtok malarskich.
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8.3 OCENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robdt oraz odbidr
koncowy wykazuja, ze zostaty spelnione wymagania okreslone w Dokumentacji projektowej i
w obowigzujacej normie, to wykonane roboty konstrukcji drewnianych nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami. W przypadku gdy chocby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow
dat wynik negatywny i nie zostalty dokonane poprawki doprowadzajace stan robdt konstrukcji
drewnianych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. Roboty uznane przy
odbiorze za niezgodne z Dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami nalezy
poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujq brak

zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykonac¢ ponownie.

9 PODSTAWA PLATNOSC 1
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST Wymagania ogodlne.

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogodlne

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas

zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogolne
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PN-EN 335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materialdéw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 335-3:2001 Trwalto$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do ptyt drewnopochodnych

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne
odchytki

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 350-1:2000 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna trwatos¢
drewna litego. Wytyczne dotyczace zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspodlne dla drewna
okragtego i tarcicy

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace drewna
okragtego

PN-EN 844-3:2002.Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Cz¢$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy

PN-EN 844-4:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 4: Terminy dotyczace
wilgotnosci

PN-EN 844-6:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 6: Terminy dotyczace
wymiaréw tarcicy

PN-EN 844-9:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Czes¢ 9: Terminy dotyczace cech
tarcicy

PN-EN 844-10:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 10: Terminy dotyczace
przebarwien i uszkodzen grzybowych

PN-EN 844-11:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 11: Terminy dotyczace
uszkodzen powodowanych przez owady

PN-EN 844-12:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Cze$¢ 12: Terminy uzupelniajace
i indeks ogdlny

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-EN 975-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu.
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Czes¢ 1: Dab i buk

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne
odchytki

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentow dla zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Wydawnictwo

Arkady, ITB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

Kod CPV 45233200-1

ROBOTY W ZAKRESIE DROG, CHODNIKOW,
PARKINGOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
drog, chodnikéw, parkingow w zwiazku z budowa budynku komunalnego z infrastruktura
techniczna zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Mlawie na dzialce nr

326/2 obreb 11.

1.2. Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie nawierzchni drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektows, ST i poleceniami InZzyniera.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie nawierzchni drogowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wlasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo nawierzchni zgodnie z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje

projektantéw.

2. Materiaty
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2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego

— musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych nr Z/96-03-002 Betonowa
Kostka Brukowa — Wydanie II

2.1.1. Wymagania stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydang przez uprawniona

jednostke (np. Instytut Badawczy Drég i Mostéw). Betonowa kostka brukowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen, powinna mieé¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z

dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

- dtugosc i szerokos¢ + 3 mm

- grubos¢ + 5 mm

2) wytrzymalo$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,,50”

3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ jednoczesnie

nastepujace warunki:
- probki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych

- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. Nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,

- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno

by¢ wigksze niz 20%

4) nasigkliwos¢ nie powinna przekroczy¢ 5%
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5) Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre$lona strata wysokosci, nie powinna

przekroczy¢ wartoéci: 3,5 mm dla klasy ,,50”

6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gérnej, sprawdzona

wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci dopuszczalnych dla danej klasy. Kostke zaleca
sie¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy

czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione
2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- piasek na podsypke nalezy stosowac srednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 Kruszywo
mineralne. Piasek do zapraw budowlanych” Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny

w ilosciach przekraczajacych 5%

- do podsypki nalezy stosowaé cement portlandzki wg PN-B-17901

2.3.Piasek

- do wypelnienia ztaczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty)
2.4 Krawezniki betonowe

Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spelniajacego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B30

- nasigkliwosc¢ nie wigksza niz 4%

- mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopienn mrozoodpornosci min. F-50

- $cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wieksza niz 3.5 ,mm
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Powierzchnie kraweznikdw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej powinny by¢

jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla wysokosci +3 mm dla szerokosci i dtugosci + 8 mm Pomiaréw nalezy dokonac zgodnie z

PN-B-10021.
2.5. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm gatunku I powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30 i
spelnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona partia
obrzezy betonowych na budowe powinna posiadaé atest producenta. Beton uzyty do

elementdéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac si¢ nasiakliwoscia <4% oraz
mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Dopuszczalne odchytki wymiardw:

- dla szerokosci i wysokosci + 3 mm

- dla dtugosci + 8 mm Dopuszczalne

wady i uszkodzenia obrzezy:

- wklestos¢é lub wypuktosé powierzchni i krawedzi —2 mm

- szczetby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych nawierzchnie
goérneniedopuszczalne. Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06712 a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-79/B-06711. Cement uzyty
na zaprawe cementowa do spoinowania powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-
197-1. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

2.6. Lawa betonowa z oporem
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Lawa betonowa pod kraweznik oraz opdr

odpowiadajacemu normie PN-B-06250 , Beton zwykly” Wymagania dla cementu i wody jak w

punkcie 2.4 Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PNB- 06712

2.7. Kruszywo tamane na podbudowy

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub

kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wigekszych od 8 mm.

wykonane beda z betonu klasy BI10

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

o 1 o

o

2.7.1. Uziarnienie kruszywa

o o
2.3. Wymagania dla materiatow
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
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krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1. Pole
dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe) Krzywa
uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej

jednorazowo.
2.7.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1.

Wymagania
. . Kruszywa Kruszywa _—
Lp. Wyszezegolnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wlasciwosci Podbudowa wedlug
zasa | pomoc | zasad | pomo | zasad | pomoc
d- | -nicza | - c- - -nicza
nicza nicza | nicza | nicza

1 | Zawartos¢ ziarn od2| od2 |od2 | o0od2 [o0od2 | od2 PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 do | dol2| do |dol2|dol0]| dol2 -15[3]
mm, % (m/m) 10 10

2 ngaftosc llmdz‘}m‘nzll. 3 5 10 5 10 5 10 PN-B_-0§714
% (m/m). nie wigcej niz -15 [3]

3 | Zawartos¢ ziarn . . PN-B-06714
nieforemnych 33 + 33 40 ) ) -16 [4]
%(nym), nie wigcej niz

4 | Zawartos¢
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych. %(m/m),
nie wigcej niz

> ;:g;i‘ﬁg‘;gl‘;‘llfo‘w POl od [0d30 | od [od30| ) BN-64/8931

s . 30 | do70 | 30 [do70 -01 [26]
zaggszezeniu metoda I do do
Iub IT wg PN-B-04481.
o = 70 70

6 | Scieralnos¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralnos¢ calkowita
po pelngj liczbie
obrotéw, nie wigcej niz | 35 45 35 50 40 50
b) Scieralnosc czgsciowa PN-B-06714
po 1/5 pelnej liczby -42[12]
obrotow, nie wigcej niz | 30 40 30 35 30 35

7 Nasiajlldjwoé_é_. %(m/m), 55 4 3 5 6 3 PN-B-06714
nie wiecej niz -18 [6]

8 | Mrozoodpornosc, PN-B-06714
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 -19[7]
cyklach zanwraza-
nia. %(wy/m). nie wiecej
niz

? Rozpad krzemianowy i PN%B.I,'[O 1607}14
zh- o R e e R PN-B-06714
zawy lacznie, % (m/m). 239 [11]
nie wigcej niz )

10 Z_a\‘mm')sc. zmaquw PN-B-06714
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 28 9]
SO;. %(m/m). nie -
wigcej niz

11 | Wskaznik nosnosci wy,.
mie-szanki kruszywa.

%. nie mniejszy niz:

a) przy zageszezeniu Iy 80 60 80 60 80 60 PN-5-06102

=>1.00 120 - 120 - 120 - 21]
2.8. Woda

Nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250 [20].
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3.Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Plyta wibracyjna do
wprasowania kostek w podsypke — wibrator powinien mie¢ site od$rodkowa 16-20 kN i
powierzchnie ptyty 0,35 — 0,50m2, zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 Hz. Narzedzia brukarskie
do recznego ukladania kostki. Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie : mieszarki do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace
wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu. Nalezy je umiescic
rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Kostka
betonowa i granitowa — przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Transport i
skladowanie kostki musi odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy material przed mozliwoscia

uszkodzenia. Wymagania odnosnie transportu i sktadowania wg BN-77/6741-02

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty drogowe .

5.1 Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc
nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego

odspojenia. Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
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zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdét o matym zakresie.

Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.Grunt odspojony w czasie

wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentagji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami

okreslonymi w pkt 5.4.
5.1.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich

zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca
si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na
gleboko$¢ zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢é dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podloza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt
powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia, ktory
nalezy okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12 [5]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania

powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.1.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
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Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny

koszt.
5.2. Podbudowa z piasku

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ rozlozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢
projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja

kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich

wiasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy
przystapi¢c do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy
rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo
nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zagegszczanie o jednostronnym spadku nalezy
rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi. Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania
powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materialu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow warstwa podsypki powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami

mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
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mniejszego od 1,0 wediug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac¢ zgodnie z BN-77/8931-12 Wilgotnos$¢ kruszywa podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od - 20% do +10% jej
warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia

wody i rOwnomiernie wymieszac.
5.2.1. Utrzymanie warstwy podsypki

Warstwa mrozoodpornej po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch
pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw

wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.
5.3.Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy dolnej nie moze przekracza¢ 10 cm po zageszczeniu a warstwy gornej 5 cm.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien

odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, 1p. 11.
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5.3.1 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora nadzoru,
gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z

niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
5.4. Podsypka cementowo piaskowa

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa przewiduje si¢ wykonanie podsypki cementowo-
paskowej: grubosci 3 cm pod nawierzchnie dréog manewrowych, parkingdw samochodow
ciezarowych i dostawczych, placow manewrowych oraz parkingéw samochodéw osobowych.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozsciela si¢ na

uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspolczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymalosci na sciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa. R28=14MPa

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypata si¢ i nie bylo na dioni sladéw wody, a po nacisnieciu podsypka
rozsypywata sie. Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostki od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa
musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce. Dopuszczalne

odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekraczac¢+1 cm.
5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych (analogicznie trylinka)
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na

wiekszym fragmencie zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w
ktorej niedopuszczalne sa rézne odcienie wybranego koloru kostki (kolor szary). Kostke uktada

sie¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
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zageszcza sie. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(studzienek, wlazow) powinna trwale wystawac¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni
przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymieni¢. Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 do 5 mm. Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu
nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3 cm do 4 cm i utrzymywacd ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni do 3 tygodni nawierzchni¢ nalezy

oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.
5.6. Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu konstrukgji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta

pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.7. Wykonanie taw i ustawienie kraweznikéw Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w

szalunku. Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z

norma PN-63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 50 m i wypetnione
masa zalewowa. Na fawie betonowej nalezy wykonad podsypke cementowo-piaskowa grubosci
5 cm, a nastepnie krawezniki do wymaganych rzednych wysokos$ciowych. Spoiny na ztaczach
kraweznikow wykona¢ wypelni¢ zaprawg cementows, po czym =zatrze¢ na gtadko

powierzchnie stykow. Szeroko$¢ stykdéw nie powinna by¢ wigksza od 1 cm.
5.8. Ustawienie obrzezy betonowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza.. wykop pod obrzeza wykonac zgodnie z
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dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Dno wykopu powinno by¢ wyprofilowane i
zageszczone. Wskaznik zageszczenia > 0,97. Szeroko$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna

przekraczac 1 cm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materialéw. Powyzszej kontroli dokonuje sie jak w ST Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: -wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, -
ulozenie kostki i ptytek chodnikowych, -wykonanie ubijania wibracyjnego, -wypetnienie spoin

pomiedzy kostkami.

6.3.Kontroli jakosci robot podlega zgodnos¢ wykonania robdt zgodnie z dokumentacja

techniczng pod wzgledem:

-geometrii wykonania,

-spadkow i rzednych podtuznych i poprzecznych.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej
Jednostka obmiaru jest Im ustawionego obrzeza betonowego.

8. Odbidr robét

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja. Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano

w ST ,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Cena wykonania

robot obejmuje:
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-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-transport materiatow na miejsce wbudowania,

-sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robdét,

-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

-ubijanie wibracyjne kostki i ptytek,

-wypeknienie spoin migedzy kostka,

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

-uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena obejmuje réwniez przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
11. Przepisy zwigzane

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i oceny zgodnosci.

PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania. Katalog Powtarzalnych

Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych
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PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru wytyczne,

Poradniki.

TYNKOWANIE

kod CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych, zewnetrznych oraz szpachlowania powierzchni
tynkow w zwigzku z budowa budynku komunalnego z infrastruktura techniczna
zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Mlawie na dzialce nr 326/2 obreb

11.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

- Tynki zwykle i szpachlowanie powierzchni, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe
ochronnag wyrdwnawcza lub ksztattujaca forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostalty uzyte zaprawy

odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
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- Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami

normy PN-70/B- 10100 p. 3.3.2.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sgq zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i

0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,

aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego

wykonania.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.



Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Wykonawcza
"DELTA" Dominik Depczynski

Kazanice 32, 14-260 Lubawa
pracownia.delta@wp.pl

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN- 88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna.. Niedozwolone jest uzycie
wdd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

,Zaprawy budowlane zwykte”.
* Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-
B-19701; 1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie

nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.6. Gipsy szpachlowe

Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu pdtwodnego z dodatkiem wypelniaczy
mineralnych oraz chemicznych s$rodkéw modyfikujacych. zawieraja komponenty, dzieki
ktorym uzyskane zaprawy sa plastyczne i fatwe w obrdbce . Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkéw gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sa do spoinownia potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca
oraz wypelniania niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitéw z plyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sa do wyrdwnywania podiozy z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapienych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢

naktadane na gtadkie podioza budowlane lub na odnawialne stare podioza tynkarskie. Gipsy
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szpachlowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B 30042:1997 Spoiwa gipsowe- Gips
szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac¢ sie

mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

3.3.Sprzet do wykonywania tynkow gipsowych

- faty , pace

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogOlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z norma BN-

88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
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cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i

w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozic¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport gipsu tynkarskiego w workach papierowych wentylowanych czterowarstwowych,

lub luzem przygotowanych do tego celu samochodach i magazynowany w silosach
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj.

po uplywie 4-6 miesigcy po zakorniczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu

doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt

budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym ni dwie godziny dziennie.
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- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i

twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podtoza

5.3.1. Podloza tynkow zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W $dcianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc.

roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.
- Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3.3. Podloza dla szpachli gipsowych

- wilgotnos¢ podtoza 2 do 3 %

- podloze powinno by¢ oczyszczone z brudu i zatluszczen

- powinny by¢ usunigte ubytki, wybrzuszenia i wypuklosci

- natluszczone powierzchnie trzeba zmoczy¢ woda z dodatkiem detergentéw, a nastepnie

czysta woda
- cze$ci metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu
5.4. Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okres$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
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5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznos$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub

podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

54.4. Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w sposéb standardowy.

5.4.5. Tynk tréjwarstwowy powinien sie¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow

wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gltadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

54.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporgcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych — w proporgji 1:1:2.
5.5. Wykonanie gipsowania tynkéw

Przygotowana mase szpachlowa naklada si¢ na $ciang rowna warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat
do podioza. Mase naniesiona na podioze wyrownuje si¢ paca a po stwardnieniu ewentualne
nieréwnosci mozna usunag, szlifujac powierzchnie odpowiednig siatka lub papierem sciernym.
Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowad jak najcienisza warstwa i delikatnie
przeszlifowaé. W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie¢ w ciagu jednego dnia i
unikna¢ szlifowania, efekt ten mozna uzyskac stosujac technologie "mokre na mokre" . Druga
warstwe gladzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od nalozenia pierwszej warstwy
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw szpachlowanych w miejscach narazonych na

uszkodzenia mechaniczne powinny by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt tynkowych
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Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci cementu, wapna,

wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte”.

6.3.2. Wyniki badann materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie

PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkéw do podloza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokoéci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu
stropu. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym. Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropéw zebrowych i
kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni
tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych,

kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m .

7.3. llos¢ tynkéw w m okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt.

8.2. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podloze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli

chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawic¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenistwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunac¢ tynk i ponownie
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wykonac roboty tynkowe.
8.4. Odbior tynkoéw

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci

kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogoélem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
- przecinajacych sie ptaszczyzn - nie wigksze niz 3 mmna 1 m
8.4.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow

przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.4.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien

zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.4.5. Odbidr powierzchni wykonczonych gipsem szpachlowym nalezy przeprowadzad
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wg PN-70/B-10100 jak dla IV kategorii tynkéw. Odchylenie powierzchni i krawedzi od

kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogoélem nie wiecej niz 4 mm w

pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).
- przecinajacych sie ptaszczyzn - nie wigksze niz 3 mmna 1 m

- plaszczyzny i krawedzi - nie wigksze niz 3 mmm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej

dtugosci taty kontrolnej 2 m.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Placi sie za wykonana i odebrang ilos¢ m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowe;j,

ktora obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na

wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkéw,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe- Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czes¢ B

wykonczeniowe, zeszyt

1, Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.

Roboty



Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Wykonawcza
"DELTA" Dominik Depczynski

Kazanice 32, 14-260 Lubawa
pracownia.delta@wp.pl

Kod CPV 45321000-3

IZOLACJA CIEPLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych wykonanych z plyt styropianowych i welny mineralnej w zwigzku
z budowa budynku komunalnego z infrastruktura techniczna zlokalizowanego

przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Mlawie na dzialce nr 326/2 obreb 11.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie

izolacji termicznych z
- plyt styropianowych posadzek, scian parteru, scian fundamentowych

- welny mineralnej potaci dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot

podano w ST "Wymagania ogolne".
1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzdr techniczny winny sie dokladnie
zaznajomi¢ z catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku
zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan projektowych nalezy uzyskac
dodatkowgq akceptacje projektantow. Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac¢ przepisow

BHP i p. poz.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.
Ptyty styropianowe

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy.
Material powinien odpowiadaé polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocene
higieniczno-sanitarna. Ptyty styropianowe moga by¢ stosowane do ocieplania podtdg, stropow i
Scian. Plyty moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco lub klejami nie
zawierajacymi rozpuszczalnikow, lub ukladane na sucho. Plyty styropianowe przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny: odpowiada¢ normie BN-91/6363- 02, by¢ materialem
samogasnacym wg PN-C-89297, miec strukture komodrkowa charakteryzowad sie prostymi

krawedziami i gladka powierzchnia, charakteryzowac si¢ niskachtonnoscia wody, odpowiadac
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odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢ gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymalos$¢ narozciaganie>

195 kPa, zakresem temperatur stosowania -400C - +800C,

wspotczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK, posiadac ocene higieniczng PZH,
$wiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez producenta. Do izolagji na stropach

miedzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji ptyt ze styropianu

elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacje akustyczna stropu i plyt ze styropianu EPS 100-
038

Ptyty z welny mineralnej
Zastosowane ptyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sie:

zgodnoscia z BN-84/6755-08, gestoscia min - 80 kg/m3, wilgotnoscia nie przekraczajaca 2%,
wspolczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK, niepalnoscia wg PN-93/B-02862
zakresem temperatur stosowania -50°C - +250°C, widkna powinny by¢ hydrofobizowane,
posiadac¢ swiadectwo ITB i swiadectwo jako$ci wystawione przez producenta. Do ocieplenia
Scian stosowa¢ welne mineralna o gestosci min 65 kg/m® do izolacji $cian zewnetrznych
ocieplonych metoda lekka sucha, z wykorzystaniem blachy. W budynku zastosowano
Ocieplenie potaci dachowej z ptyt grubosci 20 cm Ocieplenie scian budynku pod blacha
trapezowq z plyt gr 10 cm Izolacja akustyczna pomieszczenia wezla cieplnego z ptyt grubosci 5

cm
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju

robdt, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport i skfadowanie

Pakiety z ptytami styropianowymi nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace
wewnatrz $rodka transportu sruby i inne cze$ci nalezy usunac lub zabezpieczy¢, aby nie

uszkodzily ptyt w czasie transportu. Plyty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i
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zamknietych, na suchym podtozu, z dala od zrdédla ognia. Plyty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Plyty
z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami
nalezy uklada¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka
transportu Sruby i inne cze$ci nalezy usunac lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w czasie
transportu. Plyty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym

podtozu, z dala od Zrodta ognia.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.
5.2.0pis ogdlny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywa¢ réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywac je w sposob zapewniajacy ochrone Powierzchnia potozona pod
izolacje powinna by¢ réwna i czysta. Przy wykonywaniu izolagji na stropach na podlozu nalezy
wykona¢ warstwe paroizolacji. Ptyty beda uskladane na styk i dokladnie dopasowywane.
Izolacje stropow miedzy kondygnacjami nalezy utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. lcm, o
wysokosci odpowiadajacej wysokosci wszystkich warstw podlogowych. Na ptytach
styropianowych nalezy ulozy¢ warstwe folii polietylenowej gr. min. 0,Imm z wywinieciem na
pasy brzegowe. Izolacja podiogi na gruncie zostanie ulozona na sucho z ptyt styropianowych.
Izolacja z plyt z welny mineralnej Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w
temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot bez
procesdow mokrych. Warstwy powinny by¢ ukladane w sposdb zabezpieczajacy je przed

zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ statg grubos¢, zgodna z

projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty
nalezy uklada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie sgsiednich warstwach wynosito min. 3cm.
Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubo$¢. Izolacja stropu nad ostatnia

kondygnacja, z ptyt z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie
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izolacji nalezy wykonac¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu. Podloze,
pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie moga przekraczac
9mm na odcinku 2m. W przypadku wigkszych nierdwnosci nalezy je wyréwnaé zaprawa

cementowa, przed roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej
6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje odbior jakosciowy materiatéw
przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, odbior podioza pod izolacje, kontrole utozonej
warstwy izolagji. Plyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:
odpowiada¢ normie BN- 91/6363-02, by¢ materiatem samogasnacym wg PN-C-89297, miec
strukture komodrkowa, charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gltadka powierzchnia,
charakteryzowac sie¢ niska chtonnoscia wody, odpowiadaé¢ odmianie FS-15 lub FS-20 tj. mie¢
gestos¢ pozorng 20-30 kg/m3 i wytrzymato$¢ na rozciaganie> 195 kPa, zakresem temperatur
stosowania -400C - +800C, wspodtczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,
posiadac ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta. Do izolacji na stropach miedzy kondygnacjami zaleca si¢ zastosowanie kombinacji
plyt ze styropianu elastycznego, zapewniajacego lepsza izolacje akustyczna stropu i plyt ze
styropianu EPS 100-038

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowaq izolacji przeciwwilgociowych jest Im2

8. Odbidr robdt

Odbiér powinien polega¢ na: sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatow,
przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe, odbiorze przygotowania podtoza, odbiorze
po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed ulozeniem warstwy gladzi
cementowej. Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone
przez producenta, oraz zgodnos$¢ materialéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do

stosowania w budownictwie. Odbiér podloza powinien obejmowac sprawdzenie: zalozonych
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spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podloza, jakosci wykonania paroizolacji. Odbidr
wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac sprawdzenie:

¢ jakosci zastosowanych materiatow,

e grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej,

e czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

* polaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbior koricowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz

sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbior powinien byc¢

zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktoérego nalezy dotaczyé wszystkie dokumenty.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawgq ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktéra wliczone sa nastepujace
czynnosci: zakup materiatéw, transport do magazynu na placu budowy, transport na miejsce
wykonywania prac, oczyszczenie podioza, utozenie izolacji z ptyt, srodek transportowy i

wyciag, uprzatniecie miejsca pracy
10. Przepisy zwiazane

-Dz. U. nr 109/2004 "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. '"Polskie normy: PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i
obliczenia. Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne samogasnace. BN-6363-02
Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia klasyfikacja PN-B-04620 Izolacja cieplna.

Wielkosci fizyczne i definicje.
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kod CPV 45430000-0

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

I. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych

zwigzanych z budowa budynku komunalnego z infrastruktura techniczna zlokalizowanego
przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego w Mlawie na dzialce nr 326/2 obreb 11.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od

wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie podtég ptytkami typu gres, ktore stanowia wierzchni element warstw podiogowych,

- pokrycie $cian ptytkami plytkami terakotowymi , ktére stanowiq warstwe ochronna i

ksztaltujaca forme architektoniczna okltadanych elementéw,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
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mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz

okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace

robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniac:

- materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podlozy pod wyktadziny i oktadziny.
W projekcie powinny by¢ zawarte:

- wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z

wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

- specyfikacje materiatbw do wykonania wykladziny i oktadziny z powolaniem si¢ na

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania wykladziny i oktadziny z uwzglednieniem szerokosci spoin i sposobu

wykonczenia,
- kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

- wymagania i warunki odbioru wykonanej wykladziny i okladziny,
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- zasady konserwacji wykladziny i oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy
(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacje robot z
naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej,

dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z

plytek ceramicznych powinny miec¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania

robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow
Do wykonania okfadzin $cian projekt przewiduje:

- plytki terakotowe o wym. ustalonych z projektantem i inwestorem
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Do wykonania posadzek projekt przewiduje :
- plytki gres antyposlizgowe

22.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej
E<3%. Grupa B L.

- PN-EN 177:1997 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

- PN-EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B IIL

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie
dotyczy to plytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,

mrozoodpornosc i twardos¢.
2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetniac

wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
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- listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe,

- $Srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- $srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy muszq mie¢ wlasnosci techniczne okres$lone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda
do betondw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda

pitna.
2.2.6.Zaprawa samopoziomujgca
Charakterystyka

Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka spoiw mineralnych, wypetiaczy i domieszek
modyfikujacych, nie zawierajaca kazeiny. Po zarobieniu woda tworzy jednorodna, fatwo
rozprowadzajaca si¢ mase. Po zwigzaniu praktycznie nie wykazuje skurczu. Charakteryzuje si¢
bardzo dobrymi parametrami wytrzymatosciowymi. Stosowana w celu: usunigecia defektéw
ksztaltow podkladéw podlogowych, wyréwnania poziomoéw i usuniecia nadmiernej

chropowato$ci powierzchni.
Przeznaczenie

Masa przeznaczona do recznego wykonywania warstwy wyrdéwnujaco-wygladzajacej o
grubosci od 2mm do 20mm na podkltadach podlogowych wewnatrz pomieszczen. Moze by¢
stosowana do wyrdwnywania powierzchni zaréwno w przypadku nowych, jak i
modernizowanych podidg i innych elementéw (np. wydeptanych stopni schodow
wewnetrznych) w budownictwie mieszkaniowym i ogdlnym, szczegolnie w obiektach

uzytecznosci publicznej takich jak: szpitale, osrodki zdrowia, przedszkola, ztobki, itp. Nadaje
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si¢ do ukladania na sztywnych i no$nych podkladach cementowych, betonowych,

anhydrytowych, a takze na podtozach ceramicznych, z kamienia naturalnego i sztucznego.
Dane techniczne:

Sktad: cement portlandzki, cement glinowy, wapno hydratyzowane wypetniacze mineralne,

spoiwo polimerowe, domieszki uszlachetniajace

Gestos$¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 g/cm?

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: 230MPa

Wytrzymato$¢é na zginanie po 28 dniach: >7MPa

Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C30-F7

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu: <0,0002%
Uziarnienie: 0,5mm

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i okladzin

Do wykonywania robét wykladzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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- poziomnice,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozydji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport i skltadowanie materialéw Transport materiatow do wykonania wyktadzin i
okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca si¢ uzywaé do transportu

samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.

W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zaladunku i rozladunku fadunku urzadzen mechanicznych. Skltadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed

opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wykltadzin powinny by¢ zakonczone:



Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Wykonawcza
"DELTA" Dominik Depczynski

Kazanice 32, 14-260 Lubawa
pracownia.delta@wp.pl

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

Technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji pod podlogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

2) Przystapienie do robdt wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementdw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu

surowego.

3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz

+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie¢ w ciagu catej doby.

4) Dla wyktadzin typu PULASTIC minimalna temperatura podtozy betonowych i powietrza w
pomieszczeniu powinna wynosic¢ +15 °C

5) Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

6) Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac¢ 70%

7) Pomieszczenia gdzie uktada si¢ posadzke PULASTIC musi by¢ wentylowane ( grawitacyjnie

lub mechanicznie)

5.3. Wykonanie wyktadziny
5.3.1. Podloza

5.3.1.1. Podtoza pod wykladziny wymagania ogolne
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Podloza pod wykladziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa. Podklady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie

minimum 3 MPa. Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
- podkiady zwiazane z podtozem - 40 mm

- podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 60 mm

- podkiady ,, plywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 60 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2
m. W podkladzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych poél

nie powinna przekracza¢ 10 m , a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz
budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegdétowe informacje o
ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatagji,

osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;j.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione materialem wskazanym w projekcie. Dla
poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych podkltady nalezy

zbroi¢ siatka stalowa

5.3.1.2 . Wylewki samopoziomujace

Sposdb uzycia:

Proporgje mieszania z woda: ok.51 na 25kg suchej mieszanki

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 30 minut (przy temperaturze +20°C i

wilgotnosci wzglednej powietrza ok. 60%)
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Grubo$¢ warstwy: 2-20mm

Mozliwos¢ wchodzenia: po ok.5 godz. (przy temperaturze otoczenia +20°C i wilgotnosci

wzglednej powietrza ok. 60%)

Mozliwosé¢ ukladania dalszych warstw wykonczeniowych: po ok.7 dniach od wylania (przy

temperaturze +20°C)
Zuzycie: ok.1,5kg/m? na Imm grubosci warstwy zaprawy

Przygotowanie podtoza: Wszystkie podloza powinny by¢ wlasciwie wysezonowane, miec¢
odpowiednia no$no$¢, stala i jednorodna strukture oraz by¢ oczyszczone z kurzu, gruzu,
tluszczéw, smarow i innych zanieczyszczenn mogacych zmniejszy¢ przyczepnos¢ ukladanej
masy. Niestabilne warstwy powierzchniowe nalezy usunagc. Szczeliny i wieksze spekania
podloza nalezy wyreperowac. Podloza betonowe musza mie¢ co najmniej 6 miesiecy, a

jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos¢ nie wieksza niz 2%. Jastrychy

anhydrytowe musza mie¢ co najmniej 2 tygodnie, wilgotnos¢ nie wigksza niz 0,5% i by¢
zeszlifowane. Podloza nasigkliwe, takie jak jastrychy cementowe i anhydrytowe, nalezy
odpowiednio wczesniej zagruntowadé $rodkiem gruntujacym , tak aby preparat ten zdazyt
catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem masy samopoziomujacej. Podloza betonowe nalezy
zagruntowac¢ preparatem gruntujacym , a nastepnie sposobem “mokre na mokre” wylewac
mase samopoziomujaca . Podloza piaszczace, a takze wymagajace poprawy wodoodpornosci
nalezy zagruntowac $rodkiem gruntujacym. Przed wylaniem masy samopoziomujacej nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ dylatacje wystepujace w podlozu, aby nie nastapito ich wypetnienie

masa.

Przygotowanie produktu: Sucha mieszanke nalezy wsypywaé stopniowo do pojemnika
zawierajacego ok.5l czystej, chtodnej wody, mieszajac recznie lub mechanicznie przy uzyciu
wolnoobrotowego mieszadla, az do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy.
Odstawi¢ na ok. 5 minut w celu odpowietrzenia i ponownie wymiesza¢. W przypadku potrzeby
wykorzystania czesci opakowania, cata sucha mieszanke nalezy starannie przemiesza¢, gdyz w
czasie transportu moglo nastapic¢ rozdzielenie sktadnikéw. Stwardnialej zaprawy nie rozrabiac

woda, ani nie mieszac ze $wiezym materiatem.
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5.3.2.1 Wyktadziny z plytek ceramicznych

Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedltug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposdb ukiadania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej plaszczyznie plytki powinny byc

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec jednakowa szeroko$¢ wieksza niz

potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajaca

okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wykltadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podioze gtadka
krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podloza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozydji klejacej sprawiaja ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i

pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
-50 x 50 mm 3 mm

- 100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

- 200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.
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Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie wykltadziny w ciaggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio
okolo 6-8 mm. Po nalozeniu kompozydji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto
1 c¢m), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunaé na szerokosc¢
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozydji klejacej powinna pod cata powierzchnia
plytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o

dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm- okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunac jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utoZzeniu ptytek na podlodze wykonuje sie
cokoty. Szczegdty cokotu powinna okre$la¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i
zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczeéniej niz po 24
godzinach od ulozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukgji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢

rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca
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gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezaq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nie
szkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone

specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podtoza pod okladzine

Podtozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- Sciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ przygotowania
podioza. Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow, peknieé i ubytkéw. Polaczenia i spoiny miedzy
elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia

nierdwnosci nalezy je zeszlifowacd, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa cementowgq lub

specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku Scian z elementow drobno wymiarowych
tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych
ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym

na ostro marki M4-M7.W przypadku podléz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie
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preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjgproducenta).W zakresie wykonania powierzchni

i krawedzi podloze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, nie pylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok

malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchyltek nie

wiekszej niz 3 na diugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na

wysokosci kondygnadji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy

cementowej, cementowo — wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
5.4.2. Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowad ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposdb ukiadania ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wieksza niz potowa
plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okladzina zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sklada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed ukladaniem
plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta gladka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego
rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje
klejaca Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
okfadzinie. Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie

,Pprzeczesuje” si¢ powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
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klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie podtoza. Wielos¢
zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja
kompozydji sprawiaja ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni plytki. Zalecane wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wymiaréw plytek podano
w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m
lub pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozydji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli
wynika z rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢
docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i , mikroruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzigki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt , przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw.
cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podiogowej. Plytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od
wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy
usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe. W trakcie ukladania plytek
nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne
szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na
papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczultka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.
W przypadku okladania powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywaé odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim
namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢

rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny poca
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gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek
wilgotng gabka. Swiezaq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i
uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzZenie ich wilgotng gabka Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci okladziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor preparatéw powinien by¢ uzalezniony od
rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie okladziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom

powinny podlegac materiaty, ktore bedq wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢c wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materialéw dostarczona na
budowe musi posiadad certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnos¢ wiasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podkladu powinno by¢

wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i

oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
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- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkladu, ktére przeprowadza sie przykladajac w dowolnych

miejscach i kierunkach 2- metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i

poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscia do Imm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badait powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 53.1. i 5.4.1,,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacjq projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozydji klejacej

oraz innych robdt ,,zanikajacych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych wyktadzin i okladzin a w szczegdlnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacjq projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,
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- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatagji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badant dokonanych przed

przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian powinien

obejmowac: sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz

wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin podlogowych i poziomych okiadzin scian) oraz
pionu (dla spoin pionowych oktadzin écian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnos$cig do 1

mm,

- sprawdzenie zwiazania plytek z podkltadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem

nie zwigzania ptytek z podkladem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka

z doktadnoscig do 0,5 mm
- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i oktadzin
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6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia wykladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie

dotyczy wyktadzin dla ktérych réSnorodnoéé barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami Zowinna by¢ wypelniona klejem (warunek wiasciwej

przyczepnosc) tj.

przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego odglosu, - grubos¢ warstwy

klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata

dtugosci 2 m) nie

powinno by¢ wigksze niz 3 mm na diugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub

szerokosci posadzki,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w

projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia okltadziny powinna miec¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypekniona klejem (warunek wlasciwej

przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gltuchego odgtosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
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- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno

przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac¢ 2 mm na dtugosci

2 1m,
- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na

dtugosci 1 m i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i

instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupdéw, pilastréw, fundamentéw i innych elementéow wigksze od 0,25 m . W
przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedlug stanu faktycznego. Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentagji

projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.10golne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podloza. Odbidr podiéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
wykladzinowych i okladzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnacé z
wymaganiami dotyczacymi podtdz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w
pkt. 5.4. dla okladzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac
podloza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystgpienia
do robot wykladzinowych i okladzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania
naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgloszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podioze musi by¢ skute i wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia zwiazane z
dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materialéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior cze$ciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia

robot jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
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Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacje powykonawcza

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i

wyrobdéw,

- protokdty odbioru podioze,

- protokdty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonac¢ oceny wizualnej.
Roboty wyktadzinowe i okltadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréow sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy

przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzine lub okladzine i przedstawi¢ ja ponownie do

odbioruy,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego

z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenn umownych,.
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykonac je ponownie i

powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbidr moze by¢
dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez

przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbioér pogwarancyijny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego dtugosc¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i okladzin
po uzytkowaniu w okresie gwarangji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny robdt”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego
jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien

zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub

okfadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobow:

- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny

jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robdt okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czesciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy

zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladzinowe obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi

z technologii robot z kosztami zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),
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Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykladzin i oktadzin,

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad
okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca sprawy te musza zostac szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne s$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane o nasigkliwosci E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B 1I a.

PN-EN 178:1998 Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasiakliwosci i wodnej E<3%.
Grupa A L.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla. Cz. 1.
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PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasisiakliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb.Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa AlIlb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiagkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamiacej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na

uderzenia metoda pomiaru wspdtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia

wloskowate ptytek



Pracownia Projektowo-Kosztorysowo-Wykonawcza
"DELTA" Dominik Depczynski

Kazanice 32, 14-260 Lubawa
pracownia.delta@wp.pl

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na

zginanie i Sciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci

wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogolne (kod

CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady

- 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i

wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukladanie i spoinowanie ptytek materialami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA ROBOTY
WYKONCZENIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru dostawy i montazu stolarki okiennej oraz drzwiowej,
oraz robdot wykonczeniowych w zwiazku z budowa budynku komunalnego

z infrastruktura techniczna zlokalizowanego przy ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego

w Mlawie na dzialce nr 326/2 obreb 11.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej i podokiennikow
zewnetrznych

W sktad tych robot wchodzi:

Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i podokiennikéw oraz roboty

wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjq przetargowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i
akcesoriami oraz podokienniki z blachy powlekanej wraz z zatyczkami oraz
podokiennikéw wewnetrznych z pcv.

Wymiary stolarki wedlug projektu budowlanego.

2.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Stolarka okienna powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

-okna zgodnie z zalaczonymi schematami /wymiary nalezy pobrac z

natury

-wspotczynnik przenikania ciepta powinien wynosi¢ U= 1.1 W (m? x
K),

-wskaznik izolacyjnosci akustycznej w granicach Rw=35 + 40 dB,
-ramy okienne w kolorze bialym oraz brazowym

-szyby zespolone 4/16/4 z ,ciepta” ramka eliminujacq mostki termiczne

i kondensacje pary wodnej,
-wspotczynnik U=1.1 W (m? x K)-dla szyb,
-okucia rozwieralne i uchylne,

-podziat okna: zgodnie z zalaczonymi schematami: w kazdym oknie

min. 1 skrzydlo rozwieralno-uchylne z mikrowentylacja,
- szczelina infiltracyjna w kazdym oknie (0,5-1,0 m?® / m*h*daPa 3/3)

- profil pieciokomorowy,
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- Stolarka drzwiowa zewnetrzna pcv lub aluminium profil ciepty

wymogi obiektow uzytecznosci publicznej

2.2. Materialy do montazu to: kotwy stalowe, pianka montazowa, silikon,

gips szpachlowy, szpachlowka mineralna do tynkéw zewnetrznych.

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekane z zatyczkami wewnetrzne

Z pcv.
2.2.1 Wykonanie gladzi szpachlowej dwuwarstwowej.

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych.
Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed
przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowac podtoze. Stara farbe bez
wzgledu na jej rodzaj nalezy usunac¢ do struktury surowego tynku. Podloze kruche, pylace,
bardzo chtonne nalezy zagruntowac¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i peknigecia
nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wiokna szklanego
zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrana
szpachla. Dla uzyskania gladkiej powierzchni sciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego
papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni sciany
mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sa to gotowe masy szpachlowe, ktore naklada si¢ cienka

warstwa o grubosci ok. 1 mm.
Masg stosowac przy temperaturze podtoza minimum +5°C.

Podczas wykonywania gladzi zaprawe naciaga sie rOwnomiernie za pomoca nierdzewnej pacy
na grubos¢ od 0 do 3 mm, silnie dociskajac do podtoza. Na $ciane naktada si¢ mase pasami w
kierunku od podtogi do sufitu wykonujac ruch paca od dotu ku gorze, zas na sufit pasami w
kierunku od okna w glab pomieszczenia ciagna¢ pace w kierunku do siebie. Powstate
niedoktadnosci ponownie zaszpachlowac i po wyschnieciu przeszlifowaé. Podczas wysychania
nalezy unika¢ bezposredniego

nastonecznienia i przeciagdw oraz zapewni¢ wlasciwa wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen. Przed przystgpieniem do wykonywania powloki malarskiej nalezy zastosowac

odpowiedni srodek gruntujacy.
2.2.2. Wykonanie robot malarskich
Warunki przystapienia do robdt malarskich:

Do wykonania robdét malarskich mozna przystapi¢c po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod

malowanie i kontroli materiatéw.
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W pomieszczeniach pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

— po wczesniejszym wykonaniu rozbidrek, tynkéw, okladzin $ciennych z plytek
ceramicznych i wyktadzin $ciennych z PCV
— po wczesniejszym wykonaniu prac polegajacych na wykonaniu gtadzi gipsowych masg
szpachlowa tynkow,
— catkowitym ukonczeniu robot instalacji elektrycznych.
Drugie i trzecie malowanie mozna wykonac¢ po zakonczeniu wszystkich innych robét.

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
— w temperaturze nie wyzszej niz +25°C z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszata +20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych do malowania

nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w ponizszej tabeli.
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Najwieksza
Lp. Rodzaj farby wilgotnos¢ podloza
W % masy
1 Farby dyspersyjne na zywicach rozcieficzalnych woda | 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych |3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek|6
rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic

odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic

z dala od otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych

by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.

Wykonanie robét malarskich wewnetrznych.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjqa producenta farb, ktéra powinna

zawieraé:

informacje o ewentualnym s$rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go

stosowad,

sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach,
krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1m?,

czas miedzy nakltadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

Wymagania dotyczace powlok malarskich.
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Powloki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie,

— aksamitno-matowe,

— jednolitej barwy, rownomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,

— bez uszkodzen, przeswitéw podloza, sladow pedzla,

— bez ztuszczen, odstawania od podloza oraz widocznych taczen i poprawek,

— bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieficzaniu.
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz

farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda.
Powtloki te powinny by¢:

— odporne na zmywanie woda za $rodkiem myjacym, na tarcie na sucho i na szorowanie,

— bez uszkodzen, przeswitéw podloza, sladow pedzla,

— zgodne ze wzorcem producenta i ustaleniami inwestora w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Nie dopuszcza si¢ na tego rodzaju podtozach:

- spekan,

— tuszczenia sie powtok,

— odstawania powlok od podioza.
UWAGA:

Kolor farb lateksowych w pomieszczeniach nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

2.3. Skladowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome
i rébwne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz

1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez Inspektora.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.
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5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza,
do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy
naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Womi ¢ (cm) Rozmieszczenie punktow
ymiary zewnetrzne (cm Liczba Jamocowar
punktow
. > zamocowan w nadprozu i .
wysokos¢ szerokos¢ na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150+200 8 pol po3
powyzej 200 10 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe uszkodzone nalezy niezwlocznie wymienic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.
- Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym,
a szczeling przykry¢ listwa.

- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
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5.2.3.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Roznice wymiardéw po przekatnych nie powinny byc¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypelnienie szczeliny miedzy oSciezem a oscieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywaé¢ do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac¢.

Osadzenie parapetéw wykonywa¢ po calkowitym osadzeniu i

uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robodt
murowych

O$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu sSwiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w
pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzow

Wartos$¢ luzu i odchytek

okien drzwi

Luzy miedzy
skrzydiami

+2 +2
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Miedzy skrzydiami a

oscieznica

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla

stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych oraz z elementami

- sprawdzenie jakosci materialéw z ktdrych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci

6. Kontrola jakosci
6.1.
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiardow,
dostarczonymi do odwzorowania,
konstrukcyjnych,
funkcjonowania,
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla szt/m? — szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. Odbior robot

wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci
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Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach 2z wuszczelnieniem i

ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180

PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

Szklo ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogoélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowe.



